

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 55/пр от 30 января 2024 г.

Заказчик Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 517,27 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Капитальный ремонт (с целью благоустройства) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Центральная, 34, 36
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Подготовительные работы	63.59				63.59
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		63.59				63.59
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Капитальный ремонт дворовой территории	2,917.74				2,917.74
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2,917.74				2,917.74
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	05-01-01	Видеонаблюдение		197.57	51.77		249.34
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"			197.57	51.77		249.34
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	Благоустройство	384.36	145.50			529.86
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		384.36	145.50			529.86
	Итого по Главам 1-7		3,365.68	343.07	51.77		3,760.52
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		3,365.68	343.07	51.77		3,760.52

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	3,365.68	343.07	51.77		3,760.52
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	3,365.68	343.07	51.77		3,760.52
Непредвиденные затраты							
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	3,365.68	343.07	51.77		3,760.52
Дополнительные работы и затраты							
6		Понижающий коэффициент К=0,98461765	-51.77	-5.28	-0.80		-57.85
		Итого "Дополнительные работы и затраты"	-51.77	-5.28	-0.80		-57.85
		Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"	3,313.91	337.79	50.98		3,702.68
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 22%	729.06	74.31	11.21		814.59
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	729.06	74.31	11.21		814.59
		Итого по сводному расчету	4,042.97	412.11	62.19		4,517.27
		в том числе:					
		ОТ					425.29
		ЭМ					189.89
		ОТм					64.87
		М					2,214.34
		Перевозка					2.22
		НР					495.76
		СП					316.38
		оборудование					62.19

Подрядчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Председатель Добровского сельского поселения -
глава Администрации Добровского сельского
поселения

О.Н. Литвиненко