

Приложение № 2 к муниципальному контракту № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2026г.

Приложение № 6  
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым  
(наименование организации)

"Утвержден" " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 296,15 тыс. руб.

\_\_\_\_\_ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС

Благоустройство (капитальный ремонт) прилегающей территории Перевальненского сельского Дома культуры по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с.Перевальное, ул. Октябрьская, в районе д. 45 а  
\_\_\_\_\_ (наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС-02-01-01	Капитальный ремонт	1 806,53				1 806,53
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 806,53				1 806,53
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		1 806,53				1 806,53
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		1 806,53				1 806,53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		1 806,53				1 806,53
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Постановление Правительства РФ от21.06.2010 г. №468	Строительный контроль 2,14%				38,66	38,66
						2,14%Г1:Г9	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					38,66	38,66

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		1 806,53			38,66	1 845,19
Непредвиденные затраты							
3	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	36,13			0,77	36,90
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
	Итого "Непредвиденные затраты"		36,13			0,77	36,90
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1 842,66			39,43	1 882,09
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 425-ФЗ от 28.11.2025	НДС - 22%	405,39			8,67	414,06
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		405,39			8,67	414,06
	Итого по сводному расчету		2 248,05			48,10	2 296,15
	в том числе:						
	ОТ						342,06
	ЭМ						91,46
	ОТм						26,47
	М						703,08
	Перевозка						54,49
	НР						363,64
	СП						225,32
	прочие затраты						48,10

Подрядчик

Заказчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]