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Приложение № 1 

к Контракту № __________ 

от «___» _________ 2022 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Завершение работ по благоустройству территорий по объекту: 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории 

многоквартирных домов № 45, № 46, №47, №48 по ул. Октябрьской село 

Перевальное 

 

Заказчик: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

1. Основные требования к 

составу и проведению 

работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Правилами благоустройства территории муниципального 

образования Добровского сельского совета Симферопольского 

района Республики Крым; 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

- ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок» 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. СНиП 12-01-

2004. Актуализированная редакция; 

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-8; 

- СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-

01-2003; 

-ГОСТ Р 55679-2013-Оборудование детских спортивных 

площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. 

Общие требования 

- ГОСТ Р 59928-2021. Уличные спортивные площадки общего 

пользования. Правила размещения оборудования. Требования 

безопасности; 

А также действующим законодательством РФ, правилами 

техники безопасности и другими нормативными документами.  

Все работы должны проводиться в соответствии с 

требованиями технического паспорта детского игрового 

комплекса. 

 

В период выполнения договорных обязательств обеспечивать 

высокое качество работ, с привлечением компетентного, 

аттестованного в установленном порядке технического 

персонала  

с необходимыми допусками и разрешениями на производство 

работ.  

А также соблюдать гарантии по качеству исполнения работ.  

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход 

работ, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность 

Заказчика. 

Подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при 

производстве работ, устранять по требованию Заказчика 

недостатки и дефекты в работе. 
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2. Требования к 

организации работ:  

Работы должны выполняться в соответствии с: 

- Правилами благоустройства территории муниципального 

образования Добровское сельское поселение, утвержденного 

решением сессии Добровского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым № 37/19 от 

27.12.2019; 

- ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент «О безопасности 

оборудования для детских игровых площадок»; 

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений; 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением 

N 1); 

- ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Работы электросварочные. Требования безопасности (с 

Изменением N 1); 

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. 

Общие требования (актуализированная редакция 2010 год); 

После подписания договора перед началом работ Подрядчик в 

течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет в адрес 

Заказчика проект производства работ и график производства 

работ. 

При производстве земляных работ: 

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей 

высокого напряжения, действующего газопровода, других 

коммуникаций необходимо осуществлять по наряду-допуску, 

после получения разрешения от организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации под непосредственным 

наблюдением руководителя работ, а в охранной зоне под 

наблюдением представителей организаций, эксплуатирующих 

эти коммуникации. Разработка грунта в непосредственной 

близости от действующих подземных коммуникаций 

допускается только при помощи лопат, без ударных 

инструментов. В случае обнаружения в процессе производства 

земляных работ не указанных в проекте коммуникаций, 

подземных сооружений или взрывоопасных материалов, 

земляные работы должны быть приостановлены до получения 

разрешения соответствующих органов. 

Работы проводить с соблюдением действующих нормативов, 

для обязательного обеспечения отвода воды (ливневых, 

паводковых и иных) с территории парка при дальнейшей 

эксплуатации (устройство разуклонки).  

При производстве бетонных работ: 

- При устройстве сборной опалубки необходимо 

предусматривать устройство рабочих настилов шириной не 

менее 0.8 м. с ограждениями. Размещение на опалубке 

оборудования и материалов, не предусмотренных ППР, а также 

нахождение людей, непосредственно участвующих в 

производстве работ на установленных конструкциях опалубки 

не допускается. 
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- Ходить по уложенной арматуре допускается только по 

специальным настилам шириной не менее 0.6 м., уложенным 

на арматурный каркас. 

- При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной 

смеси работникам запрещается находиться в кузове 

транспортного средства. 

4. Гарантии качества 

выполнения работ: 

Подрядчик обязан собственными силами и за свой счет 

обеспечить устранение дефектов, выявленных в процессе 

выполнения работ, а так же не менее 36 (тридцати шести) 

месяцев эксплуатации с момента приемки работ. 

Гарантия качества устанавливается на все объемы 

выполненных работ, а также на материалы,  используемые при 

проведении работ. 

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, 

препятствующие нормальной эксплуатации объекта, 

допущенные по вине подрядчика, то подрядчик обязан их 

устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, 

согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик 

обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней 

со дня получения письменного извещения Заказчика, в ином 

случае акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. 

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно 

на период устранения дефектов. 

В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству 

выполненных работ, в период эксплуатации объекта, стороны 

составляют об этом соответствующий акт. При несогласии 

подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена 

экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы 

и нести расходы по ее проведению в случае установления его 

вины за ненадлежащее качество выполненных работ. В 

остальных случаях расходы на экспертизу несет Заказчик, а в 

случае если она назначена по соглашению сторон, обе стороны 

несут расходы поровну. 

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по 

устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного 

срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее 

качество выполненных работ. Заказчик вправе потребовать от 

Подрядчика возмещения понесенных расходов и других 

убытков.                                                                                                                

5. Особые требования к 

материалам: 

Оборудование, изделия и материалы, применяемые при 

выполнении работ, должны соответствовать, государственным 

стандартам или техническим условиям и иметь сертификаты, 

технические паспорта, удостоверяющие их соответствие и 

качество.   

Все альтернативные предложения по использованию 

материалов и оборудования согласовать с Заказчиком. 

Заказчик вправе потребовать проведение лабораторных 

испытаний используемых материалов и качества выполненных 

работ. Проведение лабораторных испытаний проводится за счет 

Подрядчика.                      
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6. Требования к 

безопасности выполнения 

работ и безопасности 

результатов работ: 

Все работы должны проводиться в соответствии с 

требованиями СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Подрядчик в период производства работ  несет полную 

ответственность:               

 -  по обеспечению безопасности движения в границах 

производства работ;                        

 - по обеспечению сохранности находящихся в зоне 

производства работ коммуникаций и инженерных сетей, в 

соответствии со статьей 714 Гражданского кодекса РФ;  

- по обеспечению сохранности находящихся на объекте 

строительных материалов, оборудования и техники. 

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение необходимых мер 

по охране труда и технике безопасности, охране окружающей 

среды и зеленых насаждений. Работы следует выполнять с 

соблюдением требований и норм пожарной безопасности. 

7. Сроки производства 

работ 

С даты подписания договора по 01.07.2022 года.  

8. Порядок сдачи и 

приемки результатов работ, 

а также требования по 

передаче Заказчику 

технических и иных 

документов по завершению 

и сдаче работ: 

Подрядчик обязан вызвать представителя Заказчика, для 

освидетельствования скрытых работ. 

По окончанию всех работ на объекте, передача актов 

освидетельствования скрытых работ, а также актов 

выполненных работ КС-2, справок о стоимости КС-3, 

паспортов (сертификатов) качества и иные документы, 

осуществляется не позднее 5 дней. 

Подрядчик обязан устранить все нарушения и замечания за счет 

собственных средств, в срок согласованный с Заказчиком. 

 

Заказчик 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДОБОВСКОГОСЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Председатель Добровского сельского  

совета – глава администрации  

Добровского сельского поселения  

 

 

__________________/О.Н.Литвиненко/  

 

 

Подрядчик 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

 

 

 

_________________ /________________/ 

 


