
ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2022 года "_____" ________________ 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2  квартал 2022г.

Сметная стоимость 11636,35 (775,05) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 11636,35 (775,05) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 2058,24 (51,51) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 6766,61 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 471,10 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

ООО "ФЕНИКС ЮГ" Администрация Добровского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

 Завершение работ по благоустройству территорий по объекту: Благоустройство (капитальный ремонт) дворовой территории многоквартирных домов №45, №46, №47, №48 по ул.Октябрьской, село 

Благоустройство
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2

на 

единицу

коэффицие

нты

всего с 

учетом 

коэффицие

нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР09-06-001-03

Демонтаж

т 1,5

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.4

1 788,02 0,7 827,42 39,96 33 064

2 91,77 0,7 96,36 11,86 1 143

3 4,32 0,7 4,54 39,96 181

4 75,54 0 0,00 8,21

07.2.07.13 т 1 0 0

чел.-ч 103,55 0,7 108,7275

чел.-ч 0,4 0,7 0,42

955,33 923,78

831,96 33 245

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 748,76 29 921

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 601,09 24 020

2 273,63 88 148

2 ТЕР27-03-010-01 100 м 11,23

1 549,17 6 167,18 39,96 246 441

чел.-ч 76,7 861,341

549,17 6 167,18

6 167,18 246 441

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 8 757,40 349 946

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 4 980,00 199 001

19 904,58 795 388

3 ТЕРр68-12-18 100 м2 9,21

№ п/п Индексы

Количество Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
Единица 

измерения
Наименование работ и затрат

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

Раздел 1. у. Октябрьская, №45, №46, №47, №48

3

Демонтаж

Монтаж: стеллажей и других конструкций, 

закрепляемых на фундаментах внутри зданий

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Конструкции стальные

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Разборка тротуаров: из мелкоштучных 

искусственных материалов (брусчатка) на 

цементно-песчаном монтажном слое 

толщиной 50 мм

Объем=(767+356) / 100

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 2 060,73 18 979,32 39,96 758 414

2 2 419,31 22 281,85 11,86 264 263

3 229,66 2 115,17 39,96 84 522

4 386,17 3 556,63 8,21 29 200

01.7.17.06 шт 0,003 0,02763

чел.-ч 285,42 2628,7182

чел.-ч 25,76 237,2496

4 866,21 44 817,80

21 094,49 842 936

МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 % 104 104 21 938,27 876 653

Письмо №АП-5536/06 Прил.2 

п.18

% 60 60 12 656,69 505 762

79 412,76 2 434 292

4 ТЕР09-08-002-05

Демонтаж

10 шт 21,835

Приказ от 04.09.2019 № 

507/пр табл.2 п.4

1 54,11 0,7 827,04 39,96 33 049

2 22,16 0,7 338,70 11,86 4 017

3 6,88 0,7 105,16 39,96 4 202

01.5.02.01 компл. 120 0 0

01.5.02.02 шт 10 0 0

чел.-ч 7,11 0,7 108,672795

чел.-ч 0,68 0,7 10,39346

76,27 1 165,74

932,20 37 251

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 838,98 33 526

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 673,51 26 914

2 678,23 97 506

5 ТССЦпг-01-01-01-043 1 т груза 455,76989 3,24 1 476,69 11,86 17 514

6 ТССЦпг-03-21-01-004 1 т груза 455,76989 5,58 2 543,20 11,86 30 162

Объем=921 / 100

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Диск отрезной алмазный

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

Детали крепления барьерных ограждений

Панель металлическая решетчатая для 

барьерных ограждений

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей: высотой 

до 2 м

Объем=(436,7/2) / 10

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

Объем=1123*0,3*0,15*2,4+921*0,15*2,4+436,7*6,7/1000

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 4 км

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

7 ТЕРр68-12-13 1000 м2 0,921

1 24,19 22,28 39,96 890

2 2 310,26 2 127,75 11,86 25 235

3 112,61 103,71 39,96 4 144

01.7.13.01 т 138,6 127,6506

чел.-ч 3,47 3,19587

чел.-ч 9,38 8,63898

2 334,45 2 150,03

125,99 5 034

МДС81-33.2004 Прил.5 п.18 % 104 104 131,03 5 235

Письмо №АП-5536/06 Прил.2 

п.18

% 60 60 75,59 3 020

2 356,65 34 380

8 ТССЦпг-03-21-01-004 1 т груза 110,52 5,58 616,70 11,86 7 314

9 ТЕР01-01-014-05 1000 м3 0,15657

1 218,30 34,18 39,96 1 366

2 6 181,14 967,78 11,86 11 478

3 912,62 142,89 39,96 5 710

4 6,61 1,03 8,21 8

чел.-ч 31,32 4,9037724

чел.-ч 90,09 14,1053913

6 406,05 1 002,99

177,07 7 076

МДС81-33.2004 Прил.4 п.1.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 95 95 168,22 6 722

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.1.1

% 50 0,85 42,5 75,25 3 007

1 246,46 22 581

в т.ч. ОТм

Лом асфальтобетона

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Плиточное покрытие тротуар

Снятие деформированных асфальтобетонных 

покрытий самоходными холодными фрезами 

с шириной фрезерования 1500-2100 мм 

толщиной слоя: до 70 мм

Объем=921 / 1000

ОТ

ЭМ

Объем=921*0,075*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2

Объем=(921*0,17) / 1000

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 4 км

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

10 ТССЦпг-03-21-01-038 1 т груза 281,826 21,79 6 140,99 11,86 72 832

11 ТЕР27-07-002-01 100 м2 9,21

1 198,11 1 824,59 39,96 72 911

2 284,04 2 616,01 11,86 31 026

3 30,60 281,83 39,96 11 262

4 4,88 44,94 8,21 369

02.2.05.04 м3 17,4 160,254

чел.-ч 26,24 241,6704

чел.-ч 3,17 29,1957

487,03 4 485,54

2 106,42 84 173

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 2 991,12 119 526

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 1 700,93 67 970

9 177,59 291 802

12 ТССЦ-02.2.05.04-0082 м3 130,30308 158,22 20 616,55 8,21 169 262

(Автомобильные дороги)

13 ТЕР27-04-001-01

Применительно

100 м3 0,4605

Прил.27.3 п.3.6

1 112,56 51,83 39,96 2 071

2 2 181,18 0,65 652,88 11,86 7 743

3 155,72 0,65 46,61 39,96 1 863

4 12,20 5,62 8,21 46

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 15,72 7,23906

чел.-ч 13,88 0,65 4,154631

2 305,94 710,33

98,44 3 934

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 139,78 5 586

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 38 км

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Щебень известняковый или кирпичный

ЗТ

Объем=156,57*1,8

Устройство основания тротуаров, толщиной 12 см из щебня

Устройство оснований толщиной 12 см под 

тротуары из кирпичного или известнякового 

щебня

Объем=921 / 100

ОТ

Всего по позиции

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка: 400, фракция 20-40 

мм

Объем=921*0,12*1,179

Основание из цементно-песчаной смеси толщ. 5 см

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка  (цементно-

песчаной смеси)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

М

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Объем=(921*0,05) / 100

Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ФОТ

НР Автомобильные дороги
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 79,49 3 177

929,60 18 623

14 ТССЦ-04.3.02.13-0003 м3 46,05 344,09 15 845,34 8,21 130 090

(Автомобильные дороги)

15 ТЕР27-07-005-02 10 м2 92,1

1 102,90 9 477,09 39,96 378 705

2 14,25 1 312,43 11,86 15 565

3 0,86 79,21 39,96 3 165

4 7,96 733,12 8,21 6 019

05.2.02.21 м2 10,2 939,42

чел.-ч 11,8 1086,78

чел.-ч 0,09 8,289

125,11 11 522,64

9 556,30 381 870

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 13 569,95 542 255

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,85 80,75 7 716,71 308 360

32 809,30 1 250 904

16 ТССЦ-05.2.02.22-0018 м2 939,42 139,41 130 964,54 8,21 1 075 219

(Автомобильные дороги)

17 ТЕР27-02-010-02 100 м 9,21

1 574,40 5 290,22 39,96 211 397

2 80,15 738,18 11,86 8 755

3 8,46 77,92 39,96 3 114

4 4 258,09 39 217,01 8,21 321 972

13.2.03.02 м 100 921

чел.-ч 76,08 700,6968

чел.-ч 0,72 6,6312

4 912,64 45 245,41

5 368,14 214 511

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 7 622,76 304 606

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,7225 68,6375 3 684,56 147 235

56 552,73 993 965

18 ТССЦ-04.1.02.05-0006 м3 -54,34 674,36 -36 644,72 8,21 -300 853

(Автомобильные дороги)

Объем=921*0,05

Устройство покрытий из тротуарной плитки, 

количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.

Объем=921 / 10

ОТ

ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь пескоцементная (цемент М 400)

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

Плитка тротуарная

ЗТ

ЗТм

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Камни бортовые

ЗТ

Плитка фигурная тротуарная,: цветная 

толщина 60 мм

установка бортовых камней

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=921 / 100

ОТ

Всего по позиции

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 ТССЦ-04.3.01.09-0014 м3 -0,6 799,15 -479,49 8,21 -3 937

(Автомобильные дороги)

20 ТССЦ-04.3.01.09-0014 м3 0,1481 799,15 118,35 8,21 972

(Автомобильные дороги)

21 ТССЦ-04.1.02.05-0006 м3 46,7 674,36 31 492,61 8,21 258 554

(Автомобильные дороги)

22 мониторинг цен шт 1842 10,15 18 696,30 8,21 153 497

(Автомобильные дороги)

23 ТЕР27-02-010-02 100 м 7,04

1 574,40 4 043,78 39,96 161 589

2 80,15 564,26 11,86 6 692

3 8,46 59,56 39,96 2 380

4 4 258,09 29 976,95 8,21 246 111

13.2.03.02 м 100 704

чел.-ч 76,08 535,6032

чел.-ч 0,72 5,0688

4 912,64 34 584,99

4 103,34 163 969

МДС81-33.2004 Прил.4 п.21 % 142 142 5 826,74 232 836

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.21

% 95 0,7225 68,6375 2 816,43 112 544

43 228,16 759 772

24 ТССЦ-05.2.03.03-0032 шт 7,04 63,12 444,36 8,21 3 648

(Автомобильные дороги)

25 ТЕР47-01-015-01 10 шт 11,5

1 24,74 284,51 39,96 11 369

2 16,34 187,91 11,86 2 229

3 2,37 27,26 39,96 1 089

чел.-ч 3,55 40,825

чел.-ч 0,2 2,3

41,08 472,42

311,77 12 458

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 100

Раствор готовый кладочный цементный 

марки: 100

Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Камни бортовые

Бордюр парковый 50.20.60

Объем=921*2

Цена=100/1,2/8,21

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий

Объем=704 / 100

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

Озеленение

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Деревья и кустарники

Подготовка стандартных посадочных мест 

для деревьев-саженцев с оголенной корневой 

системой механизированным способом: в 

естественном грунте

Объем=(15+100) / 10

ОТ

ФОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 % 115 115 358,54 14 327

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 238,50 9 530

1 069,46 37 455

26 ТЕР47-01-017-01 10 шт 11,5

1 80,40 924,60 39,96 36 947

2 32,25 370,88 11,86 4 399

3 2,74 31,51 39,96 1 259

4 210,35 2 419,03 8,21 19 860

16.2.02.10 шт 10 115

чел.-ч 9,36 107,64

чел.-ч 0,27 3,105

323,00 3 714,51

956,11 38 206

МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 % 115 115 1 099,53 43 937

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 731,42 29 228

5 545,46 134 371

27 мониторинг цен шт 100 67,34 6 734,00 8,21 55 286

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

28 мониторинг цен шт 15 71,25 1 068,75 8,21 8 774

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

29 ТЕР47-01-023-06 10 шт 7

1 17,91 125,37 39,96 5 010

чел.-ч 2,57 17,99

17,91 125,37

125,37 5 010

МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 % 115 115 144,18 5 762

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 95,91 3 833

365,46 14 605

30 ТЕР47-01-025-01 10 шт 7

1 15,14 105,98 39,96 4 235

Объем=(15+100) / 10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Посадка деревьев-саженцев с оголенной 

корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Туя западная

Цена=552,86/8,21

Деревья-саженцы

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 

м

Цена=585/8,21

Подготовка стандартных посадочных мест 

для кустарников-саженцев в группы вручную: 

в естественном грунте

Объем=70 / 10

ОТ

Всего по позиции

Посадка кустарников-саженцев в группы, 

размер ямы: 0,5x0,5 м

Объем=70 / 10

ОТ
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 13,14 91,98 11,86 1 091

3 1,11 7,77 39,96 310

4 0,88 6,16 8,21 51

16.2.02.10 шт 10 70

чел.-ч 1,89 13,23

чел.-ч 0,11 0,77

29,16 204,12

113,75 4 545

МДС81-33.2004 Прил.4 п.40 % 115 115 130,81 5 227

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.40

% 90 0,85 76,5 87,02 3 477

421,95 14 081

31 ТССЦ-16.2.02.04-0382 шт 70 14,97 1 047,90 8,21 8 603

(Озеленение. Защитные лесонасаждения)

32 ТЕР05-01-053-02 м 169,666667

1 6,84 1 160,52 39,96 46 374

2 84,05 14 260,48 11,86 169 129

3 7,38 1 252,14 39,96 50 036

4 8,90 1 510,03 8,21 12 397

01.3.05.38 т 0 0

01.4.03.06 компл. 0 0

02.1.01.01-0002 т 0 0

чел.-ч 0,71 120,463333

6

чел.-ч 0,74 125,553333

6

99,79 16 931,03

2 412,66 96 410

МДС81-33.2004 Прил.4 п.5.1 % 130 130 3 136,46 125 333

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.5.1

% 80 0,85 68 1 640,61 65 559

21 708,10 418 792

33 ТЕР06-01-001-05 100 м3 0,044

1 5 980,55 263,14 39,96 10 515

2 2 871,32 126,34 11,86 1 498

3 379,80 16,71 39,96 668

4 5 383,95 236,89 8,21 1 945

04.1.02.06 м3 101,5 4,466

в т.ч. ОТм

М

Кустарники-саженцы

ЗТ

ЗТм

ЭМ

Объем=509/3

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Установка металлического ограждения высотой 0,5м-509п.м

Бурение скважин диаметром 300 мм 

вращательным (роторным) способом в 

грунтах и породах группы: 2

Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Свайные работы

СП Свайные работы

Всего по позиции

Химреагенты

Расход бурового инструмента

Глина

ЗТ

ЗТм

М

Бетон

Устройство железобетонных фундаментов 

общего назначения под колонны объемом: до 

3 м3

Объем=4,4 / 100

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

08.4.03.04 т 4,5 0,198

чел.-ч 785,88 34,57872

чел.-ч 32,29 1,42076

14 235,82 626,37

279,85 11 183

МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1 

и Письмо №ВБ-338/02 от 

08.02.08

% 105 105 293,84 11 742

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.6.1

% 65 0,85 55,25 154,62 6 179

1 074,83 31 879

34 ТССЦ-04.1.02.05-0044 м3 4,466 667,83 2 982,53 8,21 24 487

(Материалы)

35 ТЕР09-08-002-05 10 шт 20,3

1 54,11 1 098,43 39,96 43 893

2 22,16 449,85 11,86 5 335

3 6,88 139,66 39,96 5 581

01.5.02.01 компл. 120 2436

01.5.02.02 шт 10 203

чел.-ч 7,11 144,333

чел.-ч 0,68 13,804

76,27 1 548,28

1 238,09 49 474

МДС81-33.2004 Прил.4 п.9 % 90 90 1 114,28 44 527

Письмо №АП-5536/06 от 

18.11.04 Прил.1 п.9

% 85 0,85 72,25 894,52 35 745

3 557,08 129 500

36 ТССЦ-08.1.06.02-0081 шт 170 1 688,67 287 073,90 8,21 2 356 877

(Строительные металлические конструкции)

667 137,03 7 324 117

51 507,48 2 058 240

57 961,22 687 420

4 491,65 179 486

557 668,33 4 578 457

775 050,53 11 636 345

771 890,63 11 598 869

Арматура

ЗТ

ЗТм

Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 

мм, класс В20 (М250)

Устройство заграждений из готовых 

металлических решетчатых панелей: высотой 

до 2 м

Объем=203 / 10

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в промышленном строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции в промышленном строительстве

Всего по позиции

Секция заграждения "МАХАОН-стандарт"

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

Итого по расценке

ФОТ

НР Строительные металлические конструкции

СП Строительные металлические конструкции

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

Детали крепления барьерных ограждений

Панель металлическая решетчатая для 

барьерных ограждений

ЗТ

ЗТм

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

51 507,48 2 058 240

54 801,32 649 944

4 491,65 179 486

557 668,33 4 578 457

69 010,65 2 757 667

38 902,85 1 554 561

3 159,90 37 476

55 999,13 2 237 726

69 010,65 2 757 667

38 902,85 1 554 561

775 050,53 11 636 345,00

Составил:

Проверил:

                    оплата труда

                    эксплуатация машин и механизмов

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

                                                      (Е.Н. Геворггян)

                                                      (В.Д. Слободская)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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