
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2023 года "____" ________________ 2023 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов  

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 5 786,31 (412,56) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 5 045,36 (388,35) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 968,99 (20,78) тыс.руб.

монтажных работ 740,95 (24,21) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР33-01-016-01 т 0,105 1 0,105

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 253,93 0,77 20,53 46,64 957,52

на выполнение I этапа работ по благоустройству территории по объекту: «Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская (от остановки до многоквартирных 

домов)» 

 (наименование работ и затрат)

760-22

(проектная и (или) иная техническая документация)

19.04.2022 (01.01.2000)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы,  монтаж оборудования, 

капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены 

на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств. Республика Крым

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Новый Раздел

Установка стальных опор промежуточных: 

свободностоящих, одностоечных массой до 2 т 

(Демонтаж опор освещения)

Объем=3*35/1000

2 642,53

79,88

  

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Приложение №2 к муниципальному контракту_________

от ___________________2023 года

Председатель Добровского сельского совета - Глава администрации 

Добровского сельского поселения 

О.Н. Литвиненко
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 1 393,89 0,77 112,70 13,03 1 468,48

3 109,27 0,77 8,83 46,64 411,83

чел.-ч 29,12 0,77 2,354352

чел.-ч 10,3 0,77 0,832755

1 647,82 133,23 2 426,00

29,36 1 369,35

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.27

% 103 103 30,24 1 410,43

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.27

% 60 60 17,62 821,61

181,09 4 658,04

2 ТЕР07-05-016-04 100 м 1,3 1 1,3

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 383,46 0,77 383,84 46,64 17 902,30

2 253,47 0,77 253,72 13,03 3 305,97

3 26,89 0,77 26,92 46,64 1 255,55

4 25 471,11 0 0,00 8,89

чел.-ч 45,65 0,77 45,69565

чел.-ч 2,59 0,77 2,59259

26 108,04 637,56 21 208,27

410,76 19 157,85

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 476,48 22 223,11

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 328,61 15 326,28

1 442,65 58 757,66

3 ТЕРр59-8-1 100 шт 0,04 1 0,04

Приказ от 04.09.2019 № 

519/пр табл.2 п.4

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 204,18 0,77 6,29 46,64 293,37

2 1,49 0,77 0,05 13,03 0,65

3 0,59 0,77 0,02 46,64 0,93

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Линии электропередачи

ЭМ

в т.ч. ОТм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Устройство металлических ограждений: без поручней

Объем=130 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

Укрепление стоек металлических решеток 

ограждений.Приминительно  (Демонтаж  урн)

Объем=4 / 100

Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 24,05 0,77 0,74074

чел.-ч 0,05 0,77 0,00154

205,67 6,34 294,02

6,31 294,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.93

% 89 89 5,62 261,93

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.93

% 45 45 2,84 132,44

14,80 688,39

4 ТССЦпг-01-01-01-015 1 т груза 0,563 1 0,563 22,17 12,48 8,89 110,95

12,48 110,95

5 ТССЦпг-01-01-02-015 1 т груза 0,563 1 0,563 22,17 12,48 8,89 110,95

12,48 110,95

6 ТССЦпг-03-21-01-012 1 т груза 0,563 1 0,563 11,85 1,1 7,34 13,03 95,64

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

7,34 95,64

7 ТЕР46-04-009-01 м3 9,95 1 9,95

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 72,33 1,1 791,65 46,64 36 922,56

2 80,96 1,1 886,11 13,03 11 546,01

чел.-ч 8,93 1,1 97,73885

153,29 1 677,76 48 468,57

791,65 36 922,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.2

% 91 91 720,40 33 599,53

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.2

% 52 52 411,66 19 199,73

2 809,82 101 267,83

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

ЗТ

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Разгрузка металлических конструкций 

массой до 1 т.Приминительно (Опоры 

освещения,ограждения,урны)

(Погрузо-разгрузочные работы)

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 12 км

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

перевозках: Погрузка металлических конструкций 

массой до 1 т (Опоры освещения,ограждения,урны)

(Погрузо-разгрузочные работы)

Объем=0,105+0,418+0,04

Всего по позиции

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

разборка отдельных конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

разборка отдельных конструктивных элементов здания 

(сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

Всего по позиции

Разборка бетонных оснований под полы: на гравии

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

8 ТЕР01-02-057-02 100 м3 0,948 1 0,948

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 1 073,38 1,265 1 287,22 46,64 60 035,94

чел.-ч 154 1,265 184,67988

1 073,38 1 287,22 60 035,94

1 287,22 60 035,94

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 1 145,63 53 431,99

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 514,89 24 014,38

2 947,74 137 482,31

9 ТЕР01-02-061-01 100 м3 0,948 1 0,948

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 592,95 1,265 711,08 46,64 33 164,77

чел.-ч 88,5 1,265 106,13097

592,95 711,08 33 164,77

711,08 33 164,77

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.1.2

% 89 89 632,86 29 516,65

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.1.2

% 40 40 284,43 13 265,91

1 628,37 75 947,33

10 ТЕР08-01-002-02 м3 31,6 1 31,6

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 17,50 1,265 699,55 46,64 32 627,01

2 49,77 1,375 2 162,51 13,03 28 177,51

3 4,87 1,375 211,60 46,64 9 869,02

4 0,37 11,69 8,89 103,92

чел.-ч 2,4 1,265 95,9376

чел.-ч 0,54 1,375 23,463

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

Объем=94,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1

Объем=94,8 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

Всего по позиции

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

ЗТ

ЗТм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

67,64 2 873,75 60 908,44

911,15 42 496,03

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.8

% 110 110 1 002,27 46 745,63

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.8

% 69 69 628,69 29 322,26

4 504,71 136 976,33

11 ТССЦ-02.2.05.04-0073 м3 31,13 1 31,13 88,60 2 758,12 8,89 24 519,69

2 758,12 24 519,69

12 ТЕР06-01-003-05 100 м3 1,665 1 1,665

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 1 045,37 1,265 2 201,78 46,64 102 691,02

2 1 746,66 1,375 3 998,76 13,03 52 103,84

3 91,58 1,375 209,66 46,64 9 778,54

4 2 807,97 4 675,27 8,89 41 563,15

чел.-ч 133,85 1,265 281,9182163

чел.-ч 7,81 1,375 17,8800188

5 600,00 10 875,81 196 358,01

2 411,44 112 469,56

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 2 459,67 114 718,95

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 1 398,64 65 232,34

14 734,12 376 309,30

13 ТЕР06-01-004-04 м3 44,3 1 44,3

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 94,36 1,265 5 287,89 46,64 246 627,19

2 23,48 1,375 1 430,23 13,03 18 635,90

3 2,04 1,375 124,26 46,64 5 795,49

4 688,19 30 486,82 8,89 271 027,83

чел.-ч 12,4 1,265 694,8898

чел.-ч 0,2 1,375 12,1825

806,03 37 204,94 536 290,92

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

Щебень из природного камня для строительных 

работ марка: 200, фракция 20-40 мм

(Конструкции из кирпича и блоков)

Объем=41,08-9,95

Итого по расценке

ФОТ

НР Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Устройство ленточных фундаментов с помощью 

автобетононасоса: железобетонных при ширине по 

верху более 1000 мм

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Устройство: железобетонных ступеней

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 412,15 252 422,68

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 5 520,39 257 471,13

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 3 139,05 146 405,15

45 864,38 940 167,20

14 ТССЦ-11.1.03.06-0071 м3 5 1 5 1 608,01 8 040,05 8,89 71 476,04

8 040,05 71 476,04

15 ТЦ_04.3.02.04_91_910902366

9_16.11.2022_01

м3 213,921 1 213,921 7 029,45 169 150,39 8,89 1 503 746,97

169 150,39 1 503 746,97

16 ТССЦ-08.4.03.03-0003 т 7,688 1 7,688 5 802,77 44 611,70 8,89 396 598,01

44 611,70 396 598,01

17 ТЕР13-08-009-01 100 м2 1,6165 1 1,6165

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 648,32 1,265 1 325,73 46,64 61 832,05

2 242,56 1,375 539,14 13,03 7 024,99

3 18,43 1,375 40,96 46,64 1 910,37

4 11,66 18,85 8,89 167,58

чел.-ч 80,04 1,265 163,6715949

чел.-ч 2,09 1,375 4,6454169

902,54 1 883,72 69 024,62

1 366,69 63 742,42

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 1 284,69 59 917,87

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 697,01 32 508,63

3 865,42 161 451,12

18 ТЕР46-03-015-05 100 м 0 1 0

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, 

шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта

Всего по позиции

Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, 

диаметром: 10 мм

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Объем=(3,878+1,581+0,414+1,018+0,453+0,12)*1,03

Всего по позиции

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Всего по позиции

Бетон БСТ В 25 М250 W8 F100

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Цена=(7650+785,34)/1,2

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Шлифовка бетонных поверхностей

Объем=(100+61,65) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Устройство в бетонных конструкциях полов и стен 

борозд с использованием штробореза площадью 

сечения: до 20 см2

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Страница 6
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1 97,56 1,1 0,00 46,64

чел.-ч 12,82 1,1

97,56 0,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59

0,00 0,00

19 ТЕРм38-01-004-08 т 0 1 0

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 1 202,60 1,1 0,00 46,64

2 685,74 1,1 0,00 13,03

3 36,11 1,1 0,00 46,64

4 196,57 0,00 8,89

чел.-ч 140 1,1

чел.-ч 3,8 1,1

2 084,91 0,00

Пр/812-080.0-1 % 90 90

Пр/774-080.0 % 45 45

0,00 0,00

20 ТССЦ-08.3.11.01-0060 т 0 1 0 4 700,00 8,89

0,00 0,00

21 ТЕР13-03-002-04 100 м2 0 1 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 50,50 1,265 0,00 46,64

2 9,51 1,375 0,00 13,03

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей): лестницы прямолинейные и 

криволинейные с ограждением 

Пиминительно(монтаж конструкций для проезда 

колясок)

СП Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

Всего по позиции

Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

Страница 7
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3 0,19 1,375 0,00 46,64

4 173,95 0,00 8,89

чел.-ч 5,31 1,265

чел.-ч 0,02 1,375

233,96 0,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51

0,00 0,00

22 ТЕР13-03-004-26 100 м2 0 1 0

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 31,02 2,53 0,00 46,64

2 6,29 2,75 0,00 13,03

3 0,19 2,75 0,00 46,64

4 393,90 2 0,00 8,89

чел.-ч 3,83 2,53

чел.-ч 0,02 2,75

431,21 0,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51

0,00 0,00

23 ТЕР07-05-039-04 100 м 2 1 2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 32,27 1,265 81,64 46,64 3 807,69

2 122,50 1,375 336,88 13,03 4 389,55

3 2,33 1,375 6,41 46,64 298,96

4 440,00 880,00 8,89 7 823,20

чел.-ч 4,24 1,265 10,7272

чел.-ч 0,23 1,375 0,6325

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

Устройство герметизации стеновых панелей: 

пенополистиролом, стык горизонтальный

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=200 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ
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594,77 1 298,52 16 020,44

88,05 4 106,65

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 102,14 4 763,71

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 70,44 3 285,32

1 471,10 24 069,47

24 ТССЦ-12.2.05.06-0002 м3 -1,08 1 -1,08 814,81 -879,99 8,89 -7 823,11

-879,99 -7 823,11

25 ТССЦ-12.2.05.09-0001 м3 1,46 1 1,46 760,72 1 110,65 8,89 9 873,68

1 110,65 9 873,68

26 ТЕР11-01-047-01 100 м2 0,05 1 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 2 424,38 1,265 153,34 46,64 7 151,78

2 22,46 1,375 1,54 13,03 20,07

3 15,35 1,375 1,06 46,64 49,44

4 18 530,24 926,51 8,89 8 236,67

чел.-ч 310,42 1,265 19,634065

чел.-ч 1,73 1,375 0,1189375

20 977,08 1 081,39 15 408,52

154,40 7 201,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 172,93 8 065,37

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 100,36 4 680,79

1 354,68 28 154,68

27 ТССЦ-06.2.05.03-0003 м2 -5,1 1 -5,1 137,85 -703,04 8,89 -6 250,03

-703,04 -6 250,03

Итого по расценке

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Всего по позиции

Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 

Г1

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=73*0,02

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см

Объем=(0,5*0,5*20) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 400х400х9 мм

(Полы)

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Полы

СП Полы
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

28 ТЦ_14.4.04.08_13.12.2022_01 шт 20 1 20 333,33 749,90 8,89 6 666,60

749,90 6 666,60

29 ТЕР27-09-016-01 км 0,2 1 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 25,11 1,265 6,35 46,64 296,16

2 186,36 1,375 51,25 13,03 667,79

3 22,39 1,375 6,16 46,64 287,30

4 1 019,83 203,97 8,89 1 813,29

чел.-ч 3,66 1,265 0,92598

чел.-ч 2,04 1,375 0,561

1 231,30 261,57 2 777,24

12,51 583,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 18,39 857,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 16,76 781,84

296,72 4 416,77

30 ТССЦ-14.4.04.08-0007 т -0,0084 1 -0,0084 23 433,64 -196,84 8,89 -1 749,91

-196,84 -1 749,91

31 ТЦ_06.2.05.03_13.12.2022_01 кг 5 1 5 845,83 475,72 8,89 4 229,15

475,72 4 229,15

32 ТЕР46-03-006-01 100 шт 14,9 1 14,9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 17,92 1,1 293,71 46,64 13 698,63

чел.-ч 1,81 1,1 29,6659

Тактильная бетонная плитка «Конусообразные 

(квадратные) рифы (желтый) "Движение запрещено" 

500х500х50мм

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Цена=400/1,2

Всего по позиции

Разметка проезжей части краской сплошной линией 

шириной: 0,1 м

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Эмаль ПФ-133 темно-серая

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Перфорация трубы Приминительно. (СВЕРЛЕНИЕ В  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ)

Объем=1490 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Краска светоотражающая по минеральным 

поверхностям желтая Артикул: VЛуч-0423

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=200*0,1*0,25

Цена=1015/1,2

Всего по позиции
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17,92 293,71 13 698,63

293,71 13 698,63

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 302,52 14 109,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 173,29 8 082,19

769,52 35 890,41

33 ТЕР46-03-014-01 100 шт 14,9 1 14,9

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 52,05 1,1 853,10 46,64 39 788,58

чел.-ч 6,84 1,1 112,1076

52,05 853,10 39 788,58

853,10 39 788,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 878,69 40 982,24

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 503,33 23 475,26

2 235,12 104 246,08

34 ТЕР06-01-015-01 т 0,0596 1 0,0596

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 2 491,73 1,265 187,86 46,64 8 761,79

2 60,30 1,375 4,94 13,03 64,37

3 6,71 1,375 0,55 46,64 25,65

4 9 942,75 592,59 8,89 5 268,13

чел.-ч 315,01 1,265 23,7498639

чел.-ч 0,62 1,375 0,050809

12 494,78 785,39 14 094,29

188,41 8 787,44

Сверление вертикальных отверстий в 

железобетонных конструкциях полов перфоратором 

глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

Объем=1490 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 

заделкой длиной до 1 м

Объем=1490*0,04/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 192,18 8 963,19

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 109,28 5 096,72

1 086,85 28 154,20

35 ТССЦ-01.7.15.01-0036 100 шт 14,9 1 14,9 63,00 938,70 8,89 8 345,04

938,70 8 345,04

36 ТЕР07-05-016-04 100 м 2,2566667 1 2,2566667

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 383,46 1,265 1 094,66 46,64 51 054,94

2 253,47 1,375 786,50 13,03 10 248,10

3 26,89 1,375 83,44 46,64 3 891,64

4 25 471,11 57 479,81 8,89 510 995,51

чел.-ч 45,65 1,265 130,3162961

чел.-ч 2,59 1,375 8,0365543

26 108,04 59 360,97 572 298,55

1 178,10 54 946,58

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 1 366,60 63 738,03

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 942,48 43 957,26

61 670,05 679 993,84

37 ТССЦ-07.2.05.01-0032 т -1,5721445 1 -1,5721445 12 071,65 -18 978,38 8,89 -168 717,80

-18 978,38 -168 717,80

38 ТЕРм38-01-006-08 т 4,487 1 4,487

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

Объем=(677/3) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

Анкер забивной М8

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=1490 / 100

Всего по позиции

Устройство металлических ограждений: без поручней

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=-4,7164334/3

Всего по позиции

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

Объем=8,974/2
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1 1 092,00 1,1 5 389,78 46,64 251 379,34

2 2 108,56 1,1 10 407,22 13,03 135 606,08

3 18,05 1,1 89,09 46,64 4 155,16

4 225,55 1 012,04 8,89 8 997,04

чел.-ч 130 1,1 641,641

чел.-ч 1,8 1,1 8,88426

3 426,11 16 809,04 395 982,46

5 478,87 255 534,50

Пр/812-080.0-1 % 90 90 4 930,98 229 981,05

Пр/774-080.0 % 45 45 2 465,49 114 990,53

24 205,51 740 954,04

39 ТССЦ-23.3.08.01-0025 м 309,75 1 309,75 27,95 8 657,51 8,89 76 965,26

8 657,51 76 965,26

40 ТССЦ-23.3.08.01-0006 м 625,8 1 625,8 8,83 5 525,81 8,89 49 124,45

5 525,81 49 124,45

41 ТССЦ-23.5.02.02-0029 м 698,25 1 698,25 17,35 12 114,64 8,89 107 699,15

12 114,64 107 699,15

42 ТССЦ-23.3.08.01-0003 м 1035,825 1 1035,825 5,54 5 738,47 8,89 51 015,00

5 738,47 51 015,00

43 ТССЦ-08.3.04.02-0094 т 0,105 1 0,105 5 230,01 549,15 8,89 4 881,94

549,15 4 881,94

44 ТССЦ-08.3.07.01-0076 т 0,22575 1 0,22575 7 439,08 1 679,37 8,89 14 929,60

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

СП Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=590*1,05/2

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина 

стенки 3 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=1330*1,05/2

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=1192 *1,05/2

Всего по позиции

Объем=0,2 *1,05/2

Всего по позиции

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 

мм толщиной 4-5 мм

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Объем=(0,409+0,021)*1,05/2

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=1973*1,05/2

Всего по позиции

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)
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1 679,37 14 929,60

45 ТССЦ-08.3.05.02-0055 т 0,014595 1 0,014595 6 782,85 99,00 8,89 880,11

99,00 880,11

379 508,33 4 244 975,65

20 776,00 968 992,64

20 978,89 273 354,95

808,96 37 729,88

337 753,44 3 002 628,06

388 350,37 5 045 358,34

388 343,03 5 045 262,70

15 386,22 717 613,30

10 564,33 137 653,23

719,87 33 574,72

336 741,40 2 993 631,02

16 311,70 760 777,04

9 339,38 435 588,11

7,34 95,64

24 205,51 740 954,04

5 389,78 251 379,34

10 407,22 135 606,08

89,09 4 155,16

1 012,04 8 997,04

4 930,98 229 981,05

2 465,49 114 990,53

21 584,96 1 006 722,52

21 242,68 990 758,09

11 804,87 550 578,64

412 555,88 5 786 312,38

170 376,01 1 514 642,72

Составил:

Всего по позиции

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 

3,0 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=0,0278*1,05/2

Всего по позиции

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Итоги по смете:

                    эксплуатация машин и механизмов

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

                    накладные расходы

                    сметная прибыль

               Материалы

     Строительные работы

          Строительные работы

               в том числе:

                    оплата труда

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

          в том числе:

               материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

          Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда
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Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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