
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

"____" ________________ 2024 года "____" ________________ 2024 года

Наименование программного продукта

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 

Сметная стоимость 2 018,95 (74,12) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 882,87 (39,7) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 629,38 (13,49) тыс.руб.

монтажных работ 1 136,08 (34,42) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

на единицу
коэффицие

нты

всего с учетом 

коэффициентов
на единицу

коэффицие

нты
всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ТЕР46-03-015-05 100 м 10,73 1 10,73

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 97,56 1,1 1 151,50 46,64 53 705,96

чел.-ч 12,82 1,1 151,31446

97,56 1 151,50 53 705,96

1 151,50 53 705,96

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Врио главы администрации Добровского сельского поселения

Приложение №2 к муниципальному контракту №__________

от __________________2024 г.

Феодориди С.К.

на выполнение II этапа работ по благоустройству территории по объекту: «Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская (от остановки до 

многоквартирных домов)»

 (наименование работ и затрат)

760-22

(проектная и (или) иная техническая документация)

2 квартал 2023г.

Капитальный ремонт лестницы, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное,  ул. Октябрьская (от остановки до многоквартирных домов)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1 611,47

40,24

  

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, 

отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

Сметная 

стоимость в 

текущем уровне 

цен, руб.

3

Раздел 1. Новый Раздел

Устройство в бетонных конструкциях полов и стен 

борозд с использованием штробореза площадью 

сечения: до 20 см2

Объем=1073 / 100
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 1 186,05 55 317,14

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 679,39 31 686,52

3 016,94 140 709,62

2 ТЕРм38-01-004-08 т 2,484 1 2,484

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 1 202,60 1,1 3 285,98 46,64 153 258,11

2 685,74 1,1 1 873,72 13,03 24 414,57

3 36,11 1,1 98,67 46,64 4 601,97

4 196,57 488,28 8,89 4 340,81

чел.-ч 140 1,1 382,536

чел.-ч 3,8 1,1 10,38312

2 084,91 5 647,98 182 013,49

3 384,65 157 860,08

Пр/812-080.0-1 % 90 90 3 046,19 142 074,07

Пр/774-080.0 % 45 45 1 523,09 71 037,04

10 217,26 395 124,60

3 ТССЦ-08.3.11.01-0060 т 2,484 1 2,484 4 700,00 11 674,80 8,89 103 788,97

11 674,80 103 788,97

4 ТЕР13-03-002-04 100 м2 0,767 1 0,767

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 50,50 1,265 49,00 46,64 2 285,36

2 9,51 1,375 10,03 13,03 130,69

3 0,19 1,375 0,20 46,64 9,33

4 173,95 133,42 8,89 1 186,10

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей): лестницы прямолинейные и 

криволинейные с ограждением 

Пиминительно(монтаж конструкций для проезда 

колясок)

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Всего по позиции

Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс

(Строительные металлические конструкции)

Объем=135*18,4/1000

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

СП Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=76,7 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 5,31 1,265 5,1520541

чел.-ч 0,02 1,375 0,0210925

233,96 192,45 3 602,15

49,20 2 294,69

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 46,25 2 157,01

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 25,09 1 170,29

263,79 6 929,45

5 ТЕР13-03-004-26 100 м2 0,767 1 0,767

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 31,02 2,53 60,19 46,64 2 807,26

2 6,29 2,75 13,27 13,03 172,91

3 0,19 2,75 0,40 46,64 18,66

4 393,90 2 604,24 8,89 5 371,69

чел.-ч 3,83 2,53 7,4321533

чел.-ч 0,02 2,75 0,042185

431,21 677,70 8 351,86

60,59 2 825,92

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 56,95 2 656,36

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 30,90 1 441,22

765,55 12 449,44

6 ТЕР11-01-047-01 100 м2 0,05 1 0,05

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 2 424,38 1,265 153,34 46,64 7 151,78

2 22,46 1,375 1,54 13,03 20,07

3 15,35 1,375 1,06 46,64 49,44

4 18 530,24 926,51 8,89 8 236,67

чел.-ч 310,42 1,265 19,634065

чел.-ч 1,73 1,375 0,1189375

20 977,08 1 081,39 15 408,52

ЗТ

ЗТм

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

Объем=76,7 / 100

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

Всего по позиции

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Устройство покрытий из плит керамогранитных 

размером: 40х40 см

Объем=(0,5*0,5*20) / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

154,40 7 201,22

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.11

% 112 112 172,93 8 065,37

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.11

% 65 65 100,36 4 680,79

1 354,68 28 154,68

7 ТССЦ-06.2.05.03-0003 м2 -5,1 1 -5,1 137,85 -703,04 8,89 -6 250,03

-703,04 -6 250,03

8 ТЦ_14.4.04.08_13.12.2022_01 шт 20 1 20 333,33 749,90 8,89 6 666,60

749,90 6 666,60

9 ТЕР27-09-016-01 км 0,2 1 0,2

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 25,11 1,265 6,35 46,64 296,16

2 186,36 1,375 51,25 13,03 667,79

3 22,39 1,375 6,16 46,64 287,30

4 1 019,83 203,97 8,89 1 813,29

чел.-ч 3,66 1,265 0,92598

чел.-ч 2,04 1,375 0,561

1 231,30 261,57 2 777,24

12,51 583,46

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147 18,39 857,69

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 317/пр от 22.04.2022)

% 134 134 16,76 781,84

296,72 4 416,77

10 ТССЦ-14.4.04.08-0007 т -0,0084 1 -0,0084 23 433,64 -196,84 8,89 -1 749,91

-196,84 -1 749,91

11 ТЦ_06.2.05.03_13.12.2022_01 кг 5 1 5 845,83 475,72 8,89 4 229,15

Всего по позиции

Гранит керамический многоцветный 

неполированный, размером 400х400х9 мм

(Полы)

Всего по позиции

Тактильная бетонная плитка «Конусообразные 

(квадратные) рифы (желтый) "Движение запрещено" 

500х500х50мм

ФОТ

НР Полы

СП Полы

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Цена=400/1,2

Всего по позиции

Разметка проезжей части краской сплошной линией 

шириной: 0,1 м

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Эмаль ПФ-133 темно-серая

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Автомобильные дороги

Краска светоотражающая по минеральным 

поверхностям желтая Артикул: VЛуч-0423

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=200*0,1*0,25
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

475,72 4 229,15

12 ТЕР46-03-006-01 100 шт 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 17,92 1,1 3,94 46,64 183,76

чел.-ч 1,81 1,1 0,3982

17,92 3,94 183,76

3,94 183,76

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 4,06 189,27

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 2,32 108,42

10,32 481,45

13 ТЕР46-03-014-01 100 шт 0,2 1 0,2

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 52,05 1,1 11,45 46,64 534,03

чел.-ч 6,84 1,1 1,5048

52,05 11,45 534,03

11,45 534,03

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.40.1

% 103 103 11,79 550,05

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.40.1

% 59 59 6,76 315,08

30,00 1 399,16

14 ТЕР06-01-015-01 т 0,0008 1 0,0008

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Перфорация трубы Приминительно. (СВЕРЛЕНИЕ В  

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИНАХ)

Объем=20 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Цена=1015/1,2

Всего по позиции

Сверление вертикальных отверстий в 

железобетонных конструкциях полов перфоратором 

глубиной 200 мм диаметром: 20 мм

Объем=20 / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЗТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции

Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с 

заделкой длиной до 1 м

Объем=20*0,04/1000

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Итого по расценке

ФОТ

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: 

усиление и замена существующих конструкций, 

возведение отдельных конструктивных элементов

Всего по позиции
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Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 2 491,73 1,265 2,52 46,64 117,53

2 60,30 1,375 0,07 13,03 0,91

3 6,71 1,375 0,01 46,64 0,47

4 9 942,75 7,95 8,89 70,68

чел.-ч 315,01 1,265 0,3187901

чел.-ч 0,62 1,375 0,000682

12 494,78 10,54 189,12

2,53 118,00

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.6

% 102 102 2,58 120,36

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.6

% 58 58 1,47 68,44

14,59 377,92

15 ТССЦ-01.7.15.01-0036 100 шт 0,2 1 0,2 63,00 12,60 8,89 112,01

12,60 112,01

16 ТЕР07-05-016-04 100 м 4,5133333 1 4,5133333

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 383,46 1,265 2 189,31 46,64 102 109,42

2 253,47 1,375 1 572,99 13,03 20 496,06

3 26,89 1,375 166,87 46,64 7 782,82

4 25 471,11 114 959,61 8,89 1 021 990,93

чел.-ч 45,65 1,265 260,6325864

чел.-ч 2,59 1,375 16,0731082

26 108,04 118 721,91 1 144 596,41

2 356,18 109 892,24

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.7.1

% 116 116 2 733,17 127 475,00

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.7.1

% 80 80 1 884,94 87 913,79

123 340,02 1 359 985,20

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции 

и работы в строительстве

Всего по позиции

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Объем=451,33333 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

ЭМ

Анкер забивной М8

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Объем=20 / 100

Всего по позиции

Устройство металлических ограждений: без поручней

ФОТ

НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 

жилых, общественных и административно-бытовых 

зданий промышленных предприятий

Всего по позиции

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

17 ТССЦ-07.2.05.01-0032 т -12,5771555 1 -12,5771555 12 071,65 -151 827,02 8,89 -1 349 742,21

-151 827,02 -1 349 742,21

18 ТЕРм38-01-006-08 т 4,487 1 4,487

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 1 092,00 1,1 5 389,78 46,64 251 379,34

2 2 108,56 1,1 10 407,22 13,03 135 606,08

3 18,05 1,1 89,09 46,64 4 155,16

4 225,55 1 012,04 8,89 8 997,04

чел.-ч 130 1,1 641,641

чел.-ч 1,8 1,1 8,88426

3 426,11 16 809,04 395 982,46

5 478,87 255 534,50

Пр/812-080.0-1 % 90 90 4 930,98 229 981,05

Пр/774-080.0 % 45 45 2 465,49 114 990,53

24 205,51 740 954,04

19 ТССЦ-23.3.08.01-0025 м 309,75 1 309,75 27,95 8 657,51 8,89 76 965,26

8 657,51 76 965,26

20 ТССЦ-23.3.08.01-0006 м 625,8 1 625,8 8,83 5 525,81 8,89 49 124,45

5 525,81 49 124,45

21 ТССЦ-23.5.02.02-0029 м 698,25 1 698,25 17,35 12 114,64 8,89 107 699,15

12 114,64 107 699,15

22 ТССЦ-23.3.08.01-0003 м 1035,824 1 1035,824 5,54 5 738,46 8,89 51 014,91

5 738,46 51 014,91

23 ТССЦ-08.3.04.02-0094 т 0,105 1 0,105 5 230,01 549,15 8,89 4 881,94

Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Всего по позиции

Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и 

снятием их в процессе работы) или вручную (мелких 

деталей): стремянки, связи, кронштейны, тормозные 

конструкции и пр.

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Итого по расценке

ФОТ

НР Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

СП Изготовление технологических металлических 

конструкций в условиях производственных баз

Всего по позиции

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Всего по позиции

Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества 

марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Всего по позиции

Трубы стальные электросварные прямошовные со 

снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и 

БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина 

стенки 3 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

Всего по позиции

Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) 

размером: 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм
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549,15 4 881,94

24 ТССЦ-08.3.07.01-0076 т 0,22575 1 0,22575 7 439,08 1 679,37 8,89 14 929,60

1 679,37 14 929,60

25 ТССЦ-08.3.05.02-0055 т 0,014595 1 0,014595 6 782,85 99,00 8,89 880,11

99,00 880,11

26 ТЕР13-03-002-04 100 м2 3,3475 1 3,3475

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 50,50 1,265 213,85 46,64 9 973,96

2 9,51 1,375 43,77 13,03 570,32

3 0,19 1,375 0,87 46,64 40,58

4 173,95 582,30 8,89 5 176,65

чел.-ч 5,31 1,265 22,4856596

чел.-ч 0,02 1,375 0,0920563

233,96 839,92 15 720,93

214,72 10 014,54

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 201,84 9 413,67

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 109,51 5 107,42

1 151,27 30 242,02

27 ТЕР13-03-004-26 100 м2 3,3475 1 3,3475

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 31,02 2,53 262,71 46,64 12 252,79

2 6,29 2,75 57,90 13,03 754,44

3 0,19 2,75 1,75 46,64 81,62

4 393,90 2 2 637,16 8,89 23 444,35

чел.-ч 3,83 2,53 32,4369403

чел.-ч 0,02 2,75 0,1841125

431,21 2 957,77 36 451,58

264,46 12 334,41

Всего по позиции

Всего по позиции

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

Объем=334,75 / 100

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 

мм толщиной 4-5 мм

(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)

Всего по позиции

Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 

3,0 мм

(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

Всего по позиции

Окраска металлических огрунтованных 

поверхностей: эмалью ПФ-115

за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ЗТм

Итого по расценке

ФОТ
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Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.13

% 94 94 248,59 11 594,35

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.13

% 51 51 134,87 6 290,55

3 341,23 54 336,48

28 ТЕРр59-8-1

скамейки ,урны

100 шт 0,25 1 0,25

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 204,18 1,1 56,15 46,64 2 618,84

2 1,49 1,1 0,41 13,03 5,34

3 0,59 1,1 0,16 46,64 7,46

чел.-ч 24,05 1,1 6,61375

чел.-ч 0,05 1,1 0,01375

205,67 56,56 2 624,18

56,31 2 626,30

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.93

% 89 89 50,12 2 337,41

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.93

% 45 45 25,34 1 181,84

132,02 6 143,43

29 ТССЦ-15.2.03.06-0011 шт 5 1 5 353,44 1 767,20 8,89 15 710,41

1 767,20 15 710,41

30 ТССЦ-15.2.03.04-0060 шт 5 1 5 1 275,98 6 379,90 8,89 56 717,31

6 379,90 56 717,31

31 ТЕР47-01-058-04 10 шт 1 1 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 348,58 1,265 440,95 46,64 20 565,91

2 82,32 1,375 113,19 13,03 1 474,87

3 8,64 1,375 11,88 46,64 554,08

4 559,74 559,74 8,89 4 976,09

чел.-ч 40,58 1,265 51,3337

чел.-ч 0,73 1,375 1,00375

Всего по позиции

Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Объем=(5*4+5) / 100

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

НР Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

СП Защита строительных конструкций и оборудования от 

коррозии

ФОТ

НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Урна железобетонная прямоугольная с фактурной 

отделкой

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

Раздел 2. Пересадка деревьев

Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в 

мягкой упаковке размером: 0,5x0,4 м

Объем=10 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

Скамья парковая: СК-24, размеры 1850х480х850 мм

(Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные))

Всего по позиции

ЗТм

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ
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990,64 1 113,88 27 016,87

452,83 21 119,99

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 466,41 21 753,59

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 326,04 15 206,39

1 906,33 63 976,85

32 ТЕР47-01-004-11

(пересадка деревев и 

кустарников)

10 шт 1 1 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 52,34 1,265 66,21 46,64 3 088,03

2 19,61 1,375 26,96 13,03 351,29

3 2,84 1,375 3,91 46,64 182,36

чел.-ч 7,51 1,265 9,50015

чел.-ч 0,24 1,375 0,33

71,95 93,17 3 439,32

70,12 3 270,39

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 72,22 3 368,50

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 50,49 2 354,68

215,88 9 162,50

33 ТЕР47-01-009-03 10 шт 1 1 1

Приказ от 04.08.2020 № 

421/пр п.58б

Приказ от 07.07.2022 № 

557/пр прил.8 табл.3 п.10.3

1 119,57 1,265 151,26 46,64 7 054,77

2 211,49 1,375 290,80 13,03 3 789,12

3 20,76 1,375 28,55 46,64 1 331,57

4 406,22 406,22 8,89 3 611,30

чел.-ч 13,92 1,265 17,6088

чел.-ч 1,84 1,375 2,53

737,28 848,28 14 455,19

179,81 8 386,34

Приказ № 812/пр от 

21.12.2020 Прил. п.41

% 103 103 185,20 8 637,93

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

ОТ

ЭМ

в т.ч. ОТм

ЗТ

ЗТм

Всего по позиции

Подготовка стандартных посадочных мест 

механизированным способом для деревьев и 

кустарников с круглым комом земли размером: 

0,5x0,4 м в естественном грунте

Объем=10 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

Посадка деревьев и кустарников с комом земли 

размером: 0,5x0,4 м

Объем=10 / 10

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 

элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1

ОТ

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

Итого по расценке

ФОТ

НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

ЭМ

в т.ч. ОТм

М

ЗТ

ЗТм

Страница 10



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ № 774/пр от 

11.12.2020 Прил. п.41

% 72 72 129,46 6 038,16

1 162,94 29 131,28

53 176,21 1 042 030,79

13 494,49 629 383,01

14 463,12 188 454,46

409,58 19 102,82

25 218,60 224 193,32

39 699,44 882 873,97

4 818,73 224 745,56

2 182,18 28 433,81

221,82 10 345,69

23 718,28 210 855,47

5 456,55 254 493,70

3 523,70 164 345,43

34 422,77 1 136 078,64

8 675,76 404 637,45

12 280,94 160 020,65

187,76 8 757,13

1 500,32 13 337,85

7 977,17 372 055,12

3 988,58 186 027,57

13 904,07 648 485,83

13 433,72 626 548,82

7 512,28 350 373,00

74 122,21 2 018 952,61

Составил:

Проверил:

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

               оплата труда

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

     Монтажные работы

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               эксплуатация машин и механизмов

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

               материалы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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