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Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 517,27 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 01-01-01 Подготовительные работы 63.59 63.59
63.59 63.59

2 02-01-01 Капитальный ремонт дворовой территории 2,917.74 2,917.74
2,917.74 2,917.74

3 05-01-01 Видеонаблюдение 197.57 51.77 249.34
197.57 51.77 249.34

4 07-01-01 Благоустройство 384.36 145.50 529.86
384.36 145.50 529.86

3,365.68 343.07 51.77 3,760.52

3,365.68 343.07 51.77 3,760.52

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС-1

Капитальный ремонт (с целью благоустройства) дворовойтерритории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Центральная, 34, 36
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных,

ремонтно-
реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства,
реконструкции, капитального ремонта"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта"

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8



1 2 3 4 5 6 7 8

3,365.68 343.07 51.77 3,760.52

3,365.68 343.07 51.77 3,760.52

3,365.68 343.07 51.77 3,760.52

6 Понижающий коэффициент К=0,98461765 -51.77 -5.28 -0.80 -57.85
-51.77 -5.28 -0.80 -57.85

3,313.91 337.79 50.98 3,702.68

5 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 22% 729.06 74.31 11.21 814.59
22%Г1.С:Г14.С 22%Г1.М:Г14.М 22%Г1.О:Г14.О 22%Г1.П:Г14.П

729.06 74.31 11.21 814.59
4,042.97 412.11 62.19 4,517.27

425.29
189.89
64.87

2,214.34
2.22

495.76
316.38
62.19

Подрядчик

Заказчик Председатель Добровского сельского поселения -
глава Администрации Добровского сельского
поселения

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального
строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в
эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские
работы

Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Дополнительные работы и затраты

Итого "Дополнительные работы и затраты"
Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"
Итого по сводному расчету

в том числе:
ОТ
ЭМ
ОТм

М
Перевозка

НР
СП

оборудование

[подпись (инициалы, фамилия)]

О.Н. Литвиненко


