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Составлен ресурсно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен

Сметная стоимость 63.59 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 63.59 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 24.90 тыс.руб.
монтажных работ 0.00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0.00 тыс.руб.
оборудования 0.00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 51.76 чел.-ч.
прочих затрат 0.00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя

России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 №
102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя
России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025
№490/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ
Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ
Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от
22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;
Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России
от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр;
Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства,
включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной
государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в
соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АЛ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в
соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Приказ Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-"П"
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации 91. Республика Крым
Наименование зоны субъекта Российской Федерации Республика Крым

Капитальный ремонт (с целью благоустройства) дворовойтерритории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Центральная, 34, 36
(наименование стройки)

Капитальный ремонт (с целью благоустройства) дворовойтерритории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Доброе, ул. Центральная, 34, 36
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01
Подготовительные работы

(наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

III квартал 2025 года



на единицу
измерения коэффициенты всего с учетом

коэффициентов
на единицу измерения
в базисном уровне

цен
индекс на единицу измерения

в текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем
уровне цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН47-01-001-03 100 м2 4.572 1 4.572
1 чел.-ч 33.87852 16,987.37

1-100-33 чел.-ч 7.41 33.87852 501.42 16,987.37
4 370.97

01.7.20.07-0002 кг 0.2 0.9144 214.47 1.52 325.99 298.09
11.1.03.05-0074 м3 0.001 0.004572 7,555.00 2.11 15,941.05 72.88

17,358.34
16,987.37

Пр/812-041.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 103 0.9 92.7 15,747.29

Пр/774-041.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0.85 61.2 10,396.27

9,514.85 43,501.90
2 ГЭСН47-01-001-04 100 м2 4.572 1 4.572

1 чел.-ч 17.87652 7,911.25
1-100-20 чел.-ч 3.91 17.87652 442.55 7,911.25

7,911.25
7,911.25

Пр/812-041.0-1, Приказ №
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 103 0.9 92.7 7,333.73

Пр/774-041.0, Приказ №
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 72 0.85 61.2 4,841.69

4,393.41 20,086.67

25,269.59

24,898.62
370.97

63,588.57

24,898.62
370.97

23,081.02
15,237.96
24,898.62
23,081.02
15,237.96
63,588.57

51,75504

25,269.59

24,898.62
370.97

63,588.57

24,898.62
370.97

23,081.02
15,237.96
24,898.62
23,081.02

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3
Раздел 1. Подготовительные работы

Разбивка участка
ОТ(ЗТ)
Средний разряд работы 3,3
М
Шпагат из пенькового волокна, диаметр 1,7 мм
Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 4-
6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт IV
Итого прямые затраты
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Очистка участка от мусора
ОТ(ЗТ)
Средний разряд работы 2,0
Итого прямые затраты
ФОТ
НР Озеленение. Защитные лесонасаждения

СП Озеленение. Защитные лесонасаждения

Всего по позиции
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
Всего прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Материалы

Строительные работы
в том числе:
оплата труда
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы (справочно)
Всего сметная прибыль (справочно)

Всего по разделу 1 Подготовительные работы
справочно:
Затраты труда рабочих

Итоги по смете:
Всего прямые затраты (справочно)
в том числе:
Оплата труда рабочих
Материалы

Строительные работы
в том числе:
оплата труда
материалы
накладные расходы
сметная прибыль

Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы (справочно)



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
15,237.96
63,588.57

51,75504

Составил:

Проверил:

Всего сметная прибыль (справочно)
ВСЕГО по смете
справочно:
Затраты труда рабочих

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


