

Заказчик Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9 989,99 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-1

Капитальный ремонт(с целью благоустройства) дворовой территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Перевальное, ул. Октябрьская, 49, 50
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен III квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Подготовительные работы	462.92				462.92
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		462.92				462.92
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Капитальный ремонт дворовой территории	6,792.21				6,792.21
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		6,792.21				6,792.21
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи							
3	05-01-01	Видеонаблюдение		361.81	51.77		413.58
	Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и связи"			361.81	51.77		413.58
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
4	07-01-01	Благоустройство	457.30	190.68			647.99
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		457.30	190.68			647.99
	Итого по Главам 1-7		7,712.44	552.49	51.77		8,316.71
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		7,712.44	552.49	51.77		8,316.71
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9		7,712.44	552.49	51.77		8,316.71

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		7,712.44	552.49	51.77		8,316.71
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		7,712.44	552.49	51.77		8,316.71
Дополнительные работы и затраты							
5		Понижающий коэффициент К=0,984586395	-118.88	-8.52	-0.80		-128.19
	Итого "Дополнительные работы и затраты"		-118.88	-8.52	-0.80		-128.19
	Итого с учетом "Дополнительные работы и затраты"		7,593.56	543.98	50.97		8,188.52
Налоги и обязательные платежи							
6	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 22%	1,670.58	119.68	11.21		1,801.47
			22%Г1.С:Г14.С	22%Г1.М:Г14.М	22%Г1.О:Г14.О	22%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		1,670.58	119.68	11.21		1,801.47
	Итого по сводному расчету		9,264.15	63.65	62.19		9,989.99
	в том числе:						
	ОТ						1,084.20
	ЭМ						387.44
	ОТм						143.98
	М						4,481.14
	Перевозка						10.80
	НР						1,287.91
	СП						869.47
	оборудование						62.19

Подрядчик

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

Заказчик

Председатель Добровского сельского поселения -
глава Администрации Добровского сельского
поселения

[подпись (инициалы, фамилия)]

О.Н. Литвиненко