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Приложение № 2 к муниципальному контракту № _________________

от ______________________________ 2026г.

Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 296,15 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛС-02-01-01 Капитальный ремонт 1 806,53 1 806,53

1 806,53 1 806,53

1 806,53 1 806,53

1 806,53 1 806,53

1 806,53 1 806,53

2 Постановление Правительства 

РФ от21.06.2010 г. №468

Строительный контроль 2,14% 38,66 38,66

2,14%Г1:Г9

38,66 38,66

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 

капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Благоустройство (капитальный ремонт) прилегающей территории Перевальненского сельского Дома культуры по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с.Перевальное, ул. Октябрьская, 

в районе д. 45 а

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен II квартал 2026 года

№ п/п Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных

(ремонтно- строительных, 

ремонтно-реставрационных) 

работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Администрация Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-ССРСС
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 806,53 38,66 1 845,19

3 Приказ от 4.08.2020 № 421/пр 

п.179

Непредвиденные затраты для объектов 

капитального строительства 

непроизводственного назначения - 2%

36,13 0,77 36,90

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

36,13 0,77 36,90

1 842,66 39,43 1 882,09

4 № 425-ФЗ от 28.11.2025 НДС - 22% 405,39 8,67 414,06

22%Г1.С:Г14.С 22%Г1.М:Г14.М 22%Г1.О:Г14.О 22%Г1.П:Г14.П

405,39 8,67 414,06

2 248,05 48,10 2 296,15

342,06

91,46

26,47

703,08

54,49

363,64

225,32

48,10

Подрядчик

Заказчик

СП

прочие затраты

ЭМ

ОТм

М

Перевозка

НР

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету

в том числе:

ОТ

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 

отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

[подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись (инициалы, фамилия)]
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